CONTRATO N° 128/2024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE MUNICIPIO
DE ARAPUA-PR E A EDINEIA AUGUSTA
DA SILVA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE ARAPUA-PI
localizada & Rua Presi
denominado CONTRA" p .
DEODATO MATIAS , portad‘ a ceclula de identidade R.G. n. © 3.558.581-8, expedlda
pela SSP-PR, inscrito no CPE. sob n. ° 561.237.369-49, ¢ a empresa EDINEIA AUGUSTA
DA SILVA, CNPJ 17.842. 906/0001-56, localizada LOT 1-B E1-C ZONA RURAL GLEBA
GUARETA, PR 082, Bairo LOT 1-B E1-C ZONA RURAL, CEP 86.865-000,
Lidianépolis/PR, a seguir denominada CONTRATADA, representada por EDNEIA
AUGUSTRA DA SILVA portador da cédula de identidade R.G. n. ® 10566954-9 SESP PR,
inscrito no CPF sob n. ° 069.967.739-46, residente na RUA AZALEIA, 153, BAIRRO
PARQUE DAS FLORES, CEP 86.860-000, Jardim Alegre, firmam o presente Contrato de
Empreitada com . fundamento na Lei Federal n. 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de 16/ 10/2024, protocolo n. ° 17842906000156, conforme

condigdes que estlpulam a seguir:

86884-000],

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1 1 O objeto do presente Contrato ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
“"PARA EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS
IRREGULARES DE VIAS URBANAS, CONFORME CONVENIO N°720/2024,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARAPUA-PR E O ESTADO DO
- PARANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E O
- SERVICO AUTONOMO PARANACIDADE, sob regxme de empreitada por prego
global, tipo menor prego, em consonancia com 0 cronograma fisico-financeiro, os
projetos, _especificagdes técnicas € ‘demais’ peqas 'e documentos da
-~ " CONCORRENCIA ELETRONICA n: ©05/2024. '~ ’ :
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra serd reahzada a reunidio de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsével pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.
1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantag@o, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execugdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medigdes, condigdes de
pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR



2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ R$ 673.281,55
(seiscentos e setenta e trés mil e duzentos ¢ oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos),
daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos

advindos da dotagdo orgamentaria
2024 5490 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES,

2024 5270 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAGOES.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZ 0, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO o
4.1 A CONTRATADA obriga-s¢:a
inteiramente concluido, em:con
oitenta) dias contados a pV
no Diario Oficial. iR EE Rt ;
4.1.1 O inicio.da execu sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no méaximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial.
4.2 Somente ser4 admitida a alteragéo do prazo de execugio diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao_objeto contratado que estejam “sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execut;ao do contrato ou diminui¢@o do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel estranho a vontade das

deste Contrato,
t€ 180 (cento e
ato publicado

4.3 Salvo excegoes legals as parahsaqﬁes cla execucao do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirio como fundamento pata a readequac;ﬁo/alterac;ao dos prazos: pactuados

4.4 Havendo 1mped1mento ordem de paralisagio ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias medlante simples apostlla, submetendo—se toda documenta«;ao ao
Paranacidade. .

4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial ¢ em placa a ser afixada em local
da obra de fécil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo
e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugio.

4.5 A solicitag@o de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.



4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprova¢do do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmentc, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderéo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e 1espeltadas as condig¢des da licitagdo,
ndo cabendo direito & CONTRATADA d formul al reivindicagdo, pleito ou
reclamacgdo.

CLAUSULA QUINTA - DA V[GENCIA FREEE
5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execu¢@o contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagio, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagio, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protego ¢ a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar ngorosamente as recomendaqoes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogdo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;
) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizag3o e seguranga,
principa]mente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusio do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;



l) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentac¢do da planilha
de servigos para uma proposia de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais € servi¢os executados, em
conformidade com as normas ¢ especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no or¢camento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Mcétodo Marshall de todas as misturas das,C A stlm nto asfaltico, produmdas

regido; o
0) participar e firmar a ata.
Primeira; g ‘
p) elaborar, para apresentat;ao e aprovac;ao na reunido de partida, o cronograma fisico de
execugdo. : ;
qQ prov1denc1ar a imediata baxxa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execug@o devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elaboragdo do cronograma de execugdo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execugfo e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhlstas prevxdenmérlos ﬁscals e
comerciais tésultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda Jud1c1a1 em decorréncia do presente
contrato,a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE ‘e a Administragio Pablica de
qualquer onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-
se 4 aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagSes referidas nesta clausula deverdio ser reahzadas por escrito e dlreclonadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de & agua e energla durante a execugdo do objeto sdo
de inteira responsabilidade da contratada. G s SR

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execugdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerdncia, conforme especificagées do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo
glosados e descontados nas medi¢Ges. Consumos acima dos quantitativos contratados s



serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da
execugdo.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos ¢ informagdes necessarias para a total e completa execugio
do objeto do presente Contrato,

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectlva Declaragdo.de Realizagdo.de Ensaios;

d) cfetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATZ A, na,form estabelecida neste Contrato;
e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentag:ao écnica necess: "1a para a execugio
do objeto do presente Contrato;. : L

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas mstalac;oes
g) organizar e pamc1par de reunidio de partida, firmando a respectiva ata
h) providenciar, no caso. g:ao do contrato, o termo de compatlblhdade fisico
financeiro; -

i) verificar minuciosamente, ‘no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢es, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corre¢do;

k) efetuar as retengdes tributéarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as sohc1tag:oes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugéo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver ‘a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data de extingdo € pelo custo de eventual desmobilizagio;

n) adotar providéncias necessérias para a apuragfio das infra¢es administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano & Administragéo, além de remeter copias dos
documentos cablvels ao Ministério Pubhco competentc paraa apuraqao dos ilicitos de sua
competencna

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias fteis, apOs recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentagdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, numero da
licitag&o, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos € encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e¢/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsével Técnico;



b) cOpia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmisséo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverido ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entrc a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento e outro, € nao apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado. -
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregadOSgda obra contratada
e) Planilha de Medi¢dao — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades ¢ os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagédo de:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto & Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberagdo da Gltima parcela fica condicionada a apresentagdo de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/drea de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medigao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a Gltima medigéo.
8.3 O faturamento devera sér efetuado em nome do Mumclplo de Arapud-PR — CNPJ n. °
01.612.388/0001-44
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepgio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgdo
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposigéo de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

Trabalho — Certiddo




8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nio
serem medidos e pagos os servigos realizados, € sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢fo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagd@o de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto. Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovavels IBA;‘ -produtos ou subprodutos
de madeira de origem natlva

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS i
9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reals de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagio
do orgamento prevista em 16/10/2024, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutenc¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagio injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
cxecugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execug@o efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragio de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n? 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variag¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do or¢amento;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getalio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-8S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento



= indice INCC-DI/FGV do més do orgamento
S = saldo de contrato apds medigdo referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices cspecnf icos ou setona:s, previstos no amgo anterior, adotar-se-4
o indice geral de pr €gos mais: vantajoso'para a Administragio, calculado por instituigdo
oficial que retrate a variagdo ‘do-poder. aqmsmvo damoeda. .

CLAUSULA DECIMA DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena. de decair o direito de contratagio, apresentar comprovagio da
formaliza¢fo da garantia de execugfio e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condi'c;éo'para assinatura do contrato, sera cxigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, equivalente 4 diferenga entre este altimo ¢ o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo méaximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdio e anterior &
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Banciria,
ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majorag:ao do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
redugio do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugio, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovagdo da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a4 mediante a apresentagio de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, nio serdo devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatéria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado ¢ a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedldo de restabelecxmento do equilibrio
cconomnco-ﬁnancelro no prazo maximo. de: : . contados a partir do

11.4. A resposta devera conter a anahse detalhada do pedldo ea dcmsao fundamentada
quanto a accitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementag:ao de mformagoes Caso haja
necessidade de complementaf;ao a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega; dos documentos faltantes. :

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutengio das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas fungoes.

12.1.1. Cabera a gestdo do contrato d/ao Sr. (a) JISLAINE DA SILVA DE VICENTE DE
OLIVEIRA, a quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des
estipuladas neste contrato ¢ ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penahdades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as mformaqoes ¢ -documentos pertlncntes a execu(;ao do objeto
contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢do, com base nas informagdes e relatdrios
apresentados pela fiscalizagdo;

d) propor medidas que methorem a execug¢do do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Josimar Vieira, e ao fiscal substituto Sr. (a)
Claudomiro Mendes de Oliveira, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente
contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, & medi¢do baseada nos servigos executados, elaborara
o boletim de medigdo, verificard o andamento fisico dos servigos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que
se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os servicos executados ndo



correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagio,
inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestio e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fomecidos, bem como aplicard as
penalidades, apés o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigac¢des
contratadas.

12.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das ctapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que scra peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medigdo e pagamento serd associada. a":éxecucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro: vinculadas ao- cumpnmento de metas de resultado, vedada a
adoglio de sistematica de remuneracdo onentada POT precos unitarios: ou: referenuada pela
execugdo de quantldades tens umtérlos '

quantldade, a parcela mcontroyersg devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3. A parte controversa devera ser objeto de analise e discussio pelas partes contratantes
¢, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmentc.

12.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes & eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.25.0 CONTRATANTE poderd determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizagio expressa de sua autoridade competente.
12.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo a0 CONTRATANTE autorizar a sua
readequacgdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nio sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos Ppresentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual. '

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevéancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o prego global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

124 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
nccessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagfio e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
¢ anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA deverd permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:



a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugio do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especifica¢des técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugio,
planilha de servigos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverio
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos ¢ feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizagdo. : v

12.9 A fiscalizag@o de que trata esta c]ausula nao exclul nem eduz:.
CONTRATADA pelos danos causados ao COv TA 0s, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de qumsqucr,de seus emprcgados -prepostos.

12.10 A agdo ou omissio, total ou parcial, da fiscalizagio do C ONTRATANTE nio elide
nem diminui a responsabilidade d "CONTRATADA quanto ao cumprlmento das obrigagdes
pactuadas entre as partes; responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de xmpcrfcu;oes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagao.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejeigdo da execugdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA livre de quaisquer 6nus financeiros para
o CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da ma execucio
ou ma qualidade de materiais empregados ¢/ou da aplicagdo dc material em desacordo com
as normas e/ou prescri¢des da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregéo, remogdo e/ou substitui¢do do material rejeitado.
12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade ser4 revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais. '

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagfio tornar-
se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisSes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdio registradas em -atas, que
servirdo de documento legal da obra € permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

responsabilidade da
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, cspeciﬁcacoes técnicas ¢ memoriais
propostos para as obras provisérias que se fagam necessarias & fiscalizagio, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagio pela fiscaliza¢do nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagio dos 6rgios competentes para o seu projeto
de obras provisdrias.



13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de scrvigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS,.M-A E.RIAIS;:;-VEiCULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
14.1 Os materiais, veiculos, maqumas e equxpamento serem cmpregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato;:serdio fornecidos: pela CONTRA [ADA erdo de primeira
qualidade, cabendo ao CON ATA ntermédio da fiscalizagdo,

daqueles que julgar i 1mpropr10s ,
14.2 Sempre que dos documentos de lmxtacao néo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia & mio-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s30 mencionados nas
especificagbes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio
o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devers,
obrigatoriamente, conter a identificagio da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho ¢ Emprego ¢ Normas Regulamentadoras relativas 4 seguranca ¢
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de hlglene e
seguranca necessarias a preservacio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuar4 objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagGes, estas néio serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execugdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagio em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA



16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagbes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizag¢do e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas dc segurancga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as rcclamagocs que possam surgn com relagdo ao prescnte
Contrato.
16.4 Caso a CONTRATANTE seja acwnada )udlcxal ou’ admm tratxvamente inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do _presente contrato, a
CONTRATADA assumird para si a responsabllldade por toda € qua]quer eventual
condenagio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes. Sk

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma ¢ s¢. responsablllze direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e sujeitar-se
a aplicagéo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e dirctamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obriga¢@o e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsivel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu reccbimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucéio do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipéteses de erro ou ignorincia, dolo, coagéo, simulagfo, fraude, incapacidade
dos agentes piblicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagiio total do objeto licitado.



18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 0% (zero) do valor
total do contrato, respeitando o limite méximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes
condi¢des:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagio de atestados que comprovem
cxecugdo de servigo com caracieristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vmculo" lagdo de nenhuma espécie
entrc a contratante ¢ a subcontratada inclusive ‘ pe
permanecem os mesmos. . ,
18.4 Em qualquer hipdtese de: subcontratac;ao permanece 4 Tesponsa

Contratada pela perfeita. execugo - contratual, cabendo-lhe reahzar a supervisdo e
coordenac;ao das at1v1dades da subcontratada bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumpmnento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execugio da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagédo
ou aplicagio da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive,
extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou
por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuracfo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intenc@o a outra, por escrito. '

19.4 Declarada a extingdio do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberago da Gltima parcela.
19.5 A documentagdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contralo;



b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

¢) nio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo

justificado; . R
h) apresentar declaragdo ou documentac;ao ‘falsa ex1g1da, para o certame ou prestar
declaragio falsa durante a hcltagao ou a ex vugao do con i

i) fraudar a licitag@o ou pratlcar ato fraudule, o na execugio do ntrato

j) comportar-se de modo mldoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio scr aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes san¢des:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicagdo
de san¢des mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apds este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo:
19.7.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar ¢ contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k™ ¢ “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lci Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar;, e declara¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A san¢io de multa podera também secr aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.
19.11 O procedimento para aplica¢do das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e
scguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO



20.1 As partes declaram conhecer as normas de preven¢do a corrupgdo previstas na
legislagdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.® 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrup¢éo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objcto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma. :

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRAEA DAS:ALTERAC@ES ONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes Lontratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor ¢ aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato ¢ seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Piblicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data
da sua assmatura

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construqao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragles juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada. ‘

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.” 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extin¢do do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicag@o das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Ivaipord-PR), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer dividas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.



24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Arapud-PR | 24 de Outubro de 2024.

CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO 01 DO CONTRATO - ENSAIOS E DECLARACAO
PAVIMENTACOES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST)
ENSAIOS NECESSARIOS
Terraplenagem
- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER—ME 092/94 minimo | ensaio a cada

100 m de pista.

Reforco do Subleito

- Determinacdo da ‘massa especnﬁca aparente ‘in 51tu coin efnprego do frasco de
areia (Grau de Com actag:ao)je Norma DNER-ME 092/94 minimo. 1 ensaio a cada
100'm de pxsta |

Regularizagdo e Compactacéo do Subleito

- Detefmin@ﬁo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagio) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Sub-base ¢ Base

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimagdo da Base - Controle de Taxas de Aphcaqﬁo ¢ espalhamento — Norma
DNIT 148/2012- ES: :

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)
- Pintura de Ligagio: Taxa de Ligante Asféltico (mediantc a colocagio de bandejas

de massa € drea conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagio). Minimo 1
. el .
ensaio a cada 800 m- de pista.

Controle de Taxas de Aplicagdo ¢ espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:



6)

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocag@o de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocagdo de bandejas de massa e 4rea conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Revestimento em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligagéo/Cura: Taxa dei ' ','g‘ante Asfaltlco (mcdlante a colocagdo de
bandejas de massa e area conhecxdas na plsta onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo | ensaio a cada 800 m? de plsta :

- Determinagio da espessura'do revestlmento com a extragdo de cOrpos:
a utilizagédo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posi¢des equldxstantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo I ensaio a cada 700 m” de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servigos dcvera ser apresentada a fiscalizagdo o projeto de
massa asfaltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asféltico, produzidas em conformidade com as
especifica¢gdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas no projeto,
com as devidas adaptagGes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

- Durante a execuc@o da obra, todos os consumos:de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerincia, conforme especificagdes do DER-PR
e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagio,
serdo glosados ¢ descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos
contratados s6 serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execugdo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaragio de Realizacio de Ensaios Tecnolégicos

Programa

SAM Lote Medigdo n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos ™~ Data de recolhimento
Profissional responsavel S R
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:

Regularizagdo e compactagdo do subleito:
Sub-base: : ‘
Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdio de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto
a ser realizado. ' B 1 '

Declaro a veracidade desta informacao prestada.

Local data.

Nome
Formagdo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagio da Obra
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 126/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Arapua PR

CONTRATADO: INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS

OBIETO: CONTRATACRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC.T\O DE
SERVICOS HOSPITALARES, EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, EXAMES DE
RADIOLOGIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE AOS l:['l'INS QUE DERAM
DESERTOS NO PREGAQ PRESENCIAL 22/2023 E 23/2023, PARA O PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES.

VALOR: R$ 5.460.286,00 (Cinco Milhdes, Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos e
Oitenta e Seis Reais)

INICIO DE VIGENCIA: 21/10/2024

TERMINO DA VIGENCIA: 20/10/2025

EMBASAMENTO LEGAL: Licitagdo modalidade Pregao 51/2023.



